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P R O P O S T A   C O M E R C I A L



M   A   N   I   F   E   S   T   O

Substituímos a
incerteza por
método.

Na zend.arq, cada etapa tem prazo definido, entregável claro

e aprovação documentada. O resultado nunca é uma surpresa

— é a materialização exata do que foi construído em conjunto.
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Q   U   E   M       S   O   M   O   S

Dois arquitetos, um método.

Henrique Zendron
Arquiteto & Sócio-fundador

[Breve descrição profissional e credenciais]

Alice Isadora da Silva
Arquiteta & Sócia-fundadora

[Breve descrição profissional e credenciais]
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N   O   S   S   O       M   É   T   O   D   O

Processo transparente
do briefing à entrega.

Cada fase do projeto é conduzida com precisão. Você sabe

exatamente onde estamos, o que vem a seguir e quando cada entrega

acontece.
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E   T   A   P   A       0   1

01
Reunião de Briefing
O objetivo é alinhar expectativas. Vamos entender o que você precisa — não
só na parte estética, mas na parte funcional e financeira. Uma reunião
aprofundada para que nada fique para trás.
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E   T   A   P   A       0   2

02
Layout (Planta Baixa)
Definimos a melhor disposição dos espaços com base nas necessidades
captadas no briefing. Não basta ser bonito, precisa funcionar.
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E   T   A   P   A       0   3

03
Processo Criativo
Com o layout definido, aprofundamos a pesquisa de referências e iniciamos o
desenvolvimento do projeto. Quando estivermos seguros do caminho,
transformamos em projeto.
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E   T   A   P   A       0   4

04
Projeto 3D
Desenvolvemos o projeto em 3D para que você visualize o resultado como um
todo. Além da parte estética, será possível ver em detalhe acabamentos,
infraestrutura e especificações técnicas.
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E   T   A   P   A       0   5

05
Reunião de Aprovação
O momento de conhecer o que projetamos. Apresentamos em 3D e levamos
amostras físicas para que você possa ver e sentir como ficará o projeto como
um todo.
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E   T   A   P   A       0   6

06
Projetos Executivos
Após a aprovação, partimos para o detalhamento com alto nível de precisão:
tabelas, quantitativos, materiais e acabamentos. O projeto executivo é o
documento que guia a obra com controle e segurança.

Fase 1 | Acabamentos e Instalações

Fase 2 | Marcenaria, Serralheria, Vidraçaria
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T   I   M   E   L   I   N   E

Visão geral do processo.

01

Briefing

02

Layout

03

Processo
Criativo

04

Projeto 3D

05

Aprovação

06

Executivos
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P   R   O   P   O   S   T   A

Projeto de Arquitetura e Interiores para [Nome do Projeto]

Descrição

[Descrever brevemente o escopo do projeto]

Ambientes

[Listar os ambientes inclusos no projeto]

Observações

[Notas adicionais sobre o escopo]
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O       Q   U   E       E   S   T   Á       I   N   C   L   U   S   O

Pré-projeto
—  Levantamento de necessidades e programa de usos
—  Estudo de viabilidade e conceito inicial

Projeto de Interiores
—  Layout e disposição de mobiliário
—  Projeto de gesso e iluminação
—  Especificação de revestimentos e acabamentos
—  Definição de metais, louças e acessórios

Representação 3D
—  Imagens fotorrealistas dos ambientes
—  Plantas humanizadas

Projetos Executivos
—  Detalhamento técnico completo para execução
—  Tabelas de quantitativos e especificações
—  Projetos de marcenaria, serralheria e vidraçaria
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I   N   V   E   S   T   I   M   E   N   T   O

Descrição Valor Parcelas

[Item 1] [R$ 0.000,00] [Nx de R$ 0.000,00]

[Item 2] [R$ 0.000,00] [Nx de R$ 0.000,00]

[Item 3] [R$ 0.000,00] [Nx de R$ 0.000,00]

Total [R$ 0.000,00]

Além de valorizar o imóvel, um projeto bem executado evita desperdícios e retrabalho.

Cliente Henrique Zendron Alice Isadora da Silva
Data
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C   O   N   D   I   Ç   Õ   E   S       G   E   R   A   I   S

Validade da proposta
Esta proposta tem validade de 15 (quinze) dias a partir da data de emissão. Após
este prazo, os valores e condições poderão ser revisados.

Escopo
O projeto contempla exclusivamente os ambientes listados na proposta.
Quaisquer ambientes adicionais deverão ser orçados separadamente.

Alterações após aprovação
Alterações solicitadas após a aprovação do projeto poderão gerar revisão de
prazo e honorários adicionais, a serem acordados entre as partes.

Forma de pagamento
O pagamento será realizado conforme condições acordadas entre as partes,
vinculado às entregas de cada etapa do projeto.

Direitos autorais
Todo o material produzido (plantas, imagens 3D, detalhamentos) é de
propriedade intelectual da zend.arq. A reprodução ou compartilhamento sem
autorização prévia é vedada.
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